

„VIATERV” Magas- és Mélyépítő
Tervező Közkereseti Társaság
4026 Debrecen, Csemete u. 1. sz.

FÓKUSZBAN 2002 Bt.

4026 Debrecen,
Péterfia u. 47. sz.

Tárgy: „Az értől az óceánig” – komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban pályázatra beadandó létesítmények tervezésére árajánlat, 7 településen.

Tisztelt Megrendelők!

A kijelölt autóbusz megállóhelyek tervezésére, ahol szükséges építési engedélyezésre, az alábbi ajánlatot adjuk:

MIKEPÉRC

47. sz. főút 9+188 km. sz. jobb old. új utasváró	80.000.-
47. sz. főút 10+359 km. sz. bal old. utasváró csere	80.000.-

SÁRÁND

47. sz. főút 13+171 km. sz. jobb old. utasváró csere	80.000.-
47. sz. főút 13+284 km. sz. bal old. utasváró csere	80.000.-
4809. j. ök. út 0+962 km. sz. jobb o. buszöböl, peron, utasváró	160.000.-
0+992 km. sz. bal old. buszöböl, peron, utasváró	160.000.-
Nagy u. 48. sz. előtt, utasperon átépítése, utasváró elh.	80.000.-
49. sz. előtt, utasperon átépítése, utasváró elh.	80.000.-
Nagy u. 9. sz. előtt új buszöböl, peron és utasváró	160.000.-

HAJDÚBAGOS

4809. j. ök. út 3+252 km. sz. jobb old. új utasperon és utasváró	160.000.-
3+646 km. sz. bal old. utasváró csere	80.000.-
3+704 km. sz. jobb old. utasperon átépítés, utasváró elh.	80.000.-
48104. j. bek. út Nagy u. 24. sz. bal o. utasperon csere, utasváró elh.	80.000.-
45. sz. jobb o. utasperon csere, utasváró elh.	80.000.-
74. sz. bal o. utasperon csere, utasváró elh.	80.000.-
95. sz. jobb o. új peron, utasváró elh.	160.000.-
Nagy u. buszforduló átépítés, megállóhely	240.000.-

HOSSZÚPÁLYI

4808. j. ök. út 12+516 km. sz. bal o. öböl, peron és utasváró átép.	160.000.-
4808. j. ök. út Szabadság tér jobb old. utasváró csere	80.000.-
bal old. utasváró csere	80.000.-
Nagy u. 14+020 km. sz. jobb old. új utasperon, utasváró	160.000.-
14+113 km. sz. bal old. új utasperon, utasváró	160.000.-
4809. j. ök. út 9+457 km. sz. bal old. buszöböl, peron és utasváró	160.000.-
9+615 km. sz. jobb o. utasperon, utasváró	160.000.-
7+761 km. sz. bal o. peron átép. utasváró	80.000.-
7+741 km. sz. jobb o. peron és utasváró átép.	80.000.-
7+227 km. sz. jobb o. peron és utasváró átép.	80.000.-
7+131 km. sz. bal o. peron és utasváró átép.	80.000.-

MONOSTORPÁLYI

4809. j. ök. út 11+680 km. sz. jobb old. utasváró elh.	80.000.-
12+158 km. sz. bal old. új buszöböl, peron és utasváró	160.000.-
12+236 km. sz. jobb o. új buszöböl, peron és utasváró	160.000.-
48105. j. bek. út 0+971 bal o. ABC előtt utasperon átép. utasváró	80.000.-
0+988 km. sz. jobb o. buszöböl és peron	160.000.-
Petőfi tér, buszforduló és megállóhely, peron és utasváró	240.000.-

POCSAJ

4812. j. ök. út Vasút u. 22+995 km. sz. bal o. utasperon átépítése	80.000.-
23+048 km. sz. jobb o. új utasperon	80.000.-
4808. j. ök. út Debreceni u. 26+736 km. bal o. új buszöböl, peron, váró	160.000.-
4807. j. ök. út Piac u. 33+426 km. sz. bal o. óvoda, új utasperon	160.000.-
33+348 km. sz. jobb o. új utasperon	160.000.-
32+438 km. sz. jobb o. új öböl, peron és utasváró	160.000.-
32+427 km. sz. bal o. új öböl, peron és utasváró	160.000.-
Nagy u. 31+948 km. sz. jobb o. új utasperon és utasváró	160.000.-
31+913 km. sz. bal o. új utasperon és utasváró	160.000.-
Petőfi Sándor utca bal old. új utasperon és utasváró	160.000.-
jobb old. új utasperon és utasváró	160.000.-
537/5. hrsz-ú utca, buszforduló, megállóhely és utasperon	240.000.-

LÉTAVÉRTES

4814. j. ök. út Debreceni u. jobb old. utasperon átépítése	80.000.-
bal old. utasperon átépítése	80.000.-
4807. j. ök. út Nagyváradi u. jobb old. új utasperon építése	160.000.-
bal old. új utasperon építése	160.000.-
Meglévő buszforduló javítása	160.000.-

Ajánlott tervezési díj összesen: 6.560.000.- + 27% ÁFA = 8.331.200.- Ft.

A tervezési díj - tartalmazza a megadott helyszíneken meglévő vagy új autóbusz megállóhelyek tervének elkészítését a pályázati kiírásnak megfelelően, egyeztetést a közutak kezelőivel, a közművek kezelőivel, a közműnyilatkozatok megszerzését, a szükséges helyeken építési engedély megkérését, de

- nem tartalmazza a szakhatóságok engedélyezési díját, az építési engedély eljárási díját, a csapadékvíz elvezetésének vízjogi engedélyezési tervének, a közműkiváltások szakterveinek tervezési díját, amennyiben ennek szükségessége felmerül.

Megrendelés esetén a tervezési munkát a pályázat által megszabott határidőket betartva elkészítjük.

Debrecen, 2012. április 17.

Tisztelettel:

“VIATERV“
Magas- és Mélyépítő Tervező Kkt.
4026 Debrecen, Csemete u. 1. III/23.
OTP: 11738008-20200381
Adószám: 22811774-3-09


Török Róza
okleveles építőmérnök
KÉ-T/09-0134